

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania:

WYKONANIE 3 BRAM WJAZDOWYCH DO GORCZAŃSKIEGO PN.

1. Realizacja zadań planowana jest od ok. **6 lipca – 31 sierpnia 2015r.** (graniczne daty wykonania zadań).
2. Zakres prac realizowanych w ramach zadania określa dokumentacja projektowa zamieszczona na <http://www.gorczanski-park.pl/page,art,id,241,kategoria,Ogloszenia.html> w ogłoszeniu nr 17.
3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie :
 - a) zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zm.)
 - b) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą zadania
 - c) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót
 - d) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.
 - e) uczestnictwo w pracach komisji odbioru robót częściowych w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru robót.
 - f) uczestnictwo w pracach komisji odbioru końcowego w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.
 - g) uczestnictwo w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego.
4. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego przebiegać będzie:
 - a) przy ilości pobytów zapewniającej prawidłową realizację robót tj. minimum 2 w tygodniu na każdym z placów budowy
 - b) na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających obecności Inspektora, a w razie niemożności sprawowania nadzoru z przyczyn losowych – Wykonawca zapewni zastępstwo na własny koszt przez osobę uprawnioną do sprawowania nadzoru.
5. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zagwarantowania w ramach własnych sprzętu, środków transportowych i wyposażenia koniecznego do pełnej realizacji zadania.

Zatwierdzam :
Dyrektor Gorczańskiego PN
(-) dr inż. Janusz Tomaszewicz