

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na prace budowlane w ramach Projektu pn. „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie GPN w 2022 roku” przekazuje informacje z otwarcia ofert:

1. Zbiorcze zestawienie ofert

Zadanie 1: Odtworzenie infrastruktury drogowej: wymiana progów drewnianych na odcinku Pańskie Skole - Jankówki			
Nie złożono żadnej oferty			
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:		8 437,80 zł.	
Zadanie 2: Wykonanie korytowania fosy wzdłuż drogi przeciwpożarowej, dojazdowej do Dyrekcji GPN			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	21 755,82 zł	o 24 miesiące
2.	USŁUGI ZMECHANIZOWANE I BUDOWLANE POTACZEK MAREK, KONINA 237, 34-735 NIEDŹWIEŹ	19 975,20 zł	o 24 miesiące
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:		22 878,00 zł	

	Zadanie 3: Uszczelnienie filarów 3 szt. zastawek regulujących przepływ wody przez stawy w parku dworskim.		
	Nie złożono żadnej oferty		
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	19 680,00	

	Zadanie 4: Zapobieganie erozji szlaku zielonego na odcinku Jaworzyna Kamienicka - Trzy Kopce poprzez jego konserwację i bieżącą naprawę		
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	261 349,71 zł	o 24 miesiące
2.	Usługi Ogólnobudowlane BUD-MAR Marian Zasadni, 34-736 Lubomierz 346	230 000,00 zł	o 24 miesiące
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	285 067,87 zł	

	Zadanie 5: Bieżące utrzymanie w drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek na przełęcz Borek - etap III		
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	255 844,31 zł	o 24 miesiące
2.	Firma Usługowo-Handlowa „PABU” Paweł Szczypka 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 52A	288 843,36 zł	o 24 miesiące
3.	Usługi Ogólnobudowlane BUD-MAR Marian Zasadni, 34-736 Lubomierz 346	280 000,00 zł	o 24 miesiące

	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	293 005,68 zł	
--	---	---------------	--

Zadanie 6: Bieżące utrzymanie w drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek na przełęcz Borek - usunięcie skutków nawałnych opadów			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	52 075,41 zł	o 24 miesiące
2.	Usługi Ogólnobudowlane BUD-MAR Marian Zasadni, 34-736 Lubomierz 346	48 000,00 zł	o 24 miesiące
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	55 401,66 zł	

Zadanie 7: Zapobieganie erozji szlaku czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej "Z Łopusznej na Jankówki" poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę			
Nie złożono żadnej oferty			
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	12 915,00 zł	

Zadanie 8: Zapobieganie erozji szlaku niebieskiego na odcinku dolina potoku Turbacz - Czoło Turbacz oraz ścieżki edukacyjnej "Dolina Potoku Turbacz" poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	36 419,23 zł	o 24 miesiące
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	38 546,97 zł	

Zadanie 9: Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Koninki Hucisko - Konina Potasznia na odcinku Oberówka - Pasieka			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	6 767,42 zł	o 24 miesiące
2.	USŁUGI ZMECHANIZOWANE I BUDOWLANE POTACZEK MAREK, KONINA 237, 34-735 NIEDŹWIEŹ	6 800,67 zł	o 24 miesiące
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:		7 282,46 zł	

Zadanie 10: Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Koninki Hucisko - dolina potoku Turbacz – dolina Olszowego Potoku na odcinku Oberówka - Szałasisko			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	26 038,12 zł	o 24 miesiące
2.	USŁUGI ZMECHANIZOWANE I BUDOWLANE POTACZEK MAREK, KONINA 237, 34-735 NIEDŹWIEŹ	25 661,80 zł	o 24 miesiące
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:		27 705,38 zł	

Zadanie 11: Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Koninki Hucisko - dolina Olszowego Potoku - Poręba Górna na odcinku Olszowy Potok - Poręba Górna			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	67 212,35 zł	o 24 miesiące
2.	USŁUGI ZMECHANIZOWANE I BUDOWLANE POTACZEK MAREK, KONINA 237, 34-735 NIEDŹWIEŹ	67 495,02 zł	o 24 miesiące

	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	71 431,51 zł	
--	--	--------------	--

Zadanie 12: Bieżące utrzymanie w drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego na odcinku Potasznia - Zimna Woda			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	Firma Usługowa Dawiec Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz	40 455,41 zł	o 24 miesiące
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	43 155,78 zł	

Zadanie 13: Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej na szlakach niepłatnych			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Wydłużenie gwarancji
1.	DANUTA WSÓŁ SUSZARNIA Konina 327 34-735 Niedźwiedź	11 070,00 zł	o 24 miesiące
	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:	9 372,60 zł	

2. Wykonawca F.P.H.U. „Wróbel” Bartłomiej Kuchta, ul. Leśna 29 34-530 Bukowina Tatrzańska został odrzucony ze względu na przesłanie przez ePUAP tylko plików zawierających podpis elektroniczny, bez formularza ofertowego i załączników.

/-/ Marta Książek-Gierczyk

.....

(podpis osoby sporządzającej protokół)

/-/ Janusz Tomaszewicz

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

.....

*(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*